

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICO-MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
Ing. AMANDA GIACCHETTI

DETERMINAZIONE in data 28-10-2019

n°67

Oggetto: **INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH). CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n° d'ord. **699** dal **28-10-2019**, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Torrevicchia Teatina, li **28-10-2019**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

VISTO in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Torrevicchia Teatina, li **28-10-2019**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fernando De Mattheis

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente determinazione diventa esecutiva:

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, fin dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.

Torrevicchia Teatina, li **28-10-2019**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICO-MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.

DETERMINAZIONE in data 28-10-2019

n°67

Responsabile dell'AREA TECNICO-MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA GIACCHETTI

Oggetto: **INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH). CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE.**

La sottoscritta Amanda Ing. Giacchetti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Torrevicchia Teatina sulla base del Decreto Sindacale n. 5 del 21.05.2019,

Premesso:

- **Che**, nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 10 luglio del MISE che disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34;
- **Che** i contributi sono assegnati a tutti i Comuni con importi scaglionati per fascia di popolazione e, in particolare, per quelli con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come nel caso di Torrevicchia Teatina, è assegnato un contributo pari ad **€ 50.000,00**;
- **Che** l'utilizzo dei contributi è finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche sui macro temi dell'efficienza energetica (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e dello sviluppo territoriale sostenibile (ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche);
- **Che** il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
 - a. non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
 - b. siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
- **Che**, a pena di automatica decadenza, il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori (ovvero ad aggiudicare definitivamente l'appalto) entro il **31 ottobre 2019**;
- **Che**, nell'allegato 1 del citato Decreto direttoriale, sono riportati, per ciascuna opera

pubblica in materia di efficientamento energetico (Tabella A) e di sviluppo territoriale sostenibile (Tabella B), a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di interventi realizzabili;

- **Che**, coerentemente con le finalità del finanziamento, questo Ente intende utilizzare il contributo concesso per la realizzazione di interventi di estensione dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia efficiente e di risparmio energetico presso la palestra comunale, con installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione delle lampade interne con elementi a led;
- **Che**, con Determinazione n. 61 in data 14.10.2019, è stato conferito all'Ing. Angiolino COLASANTE di Chieti l'incarico di progettazione, direzione lavori (comprensivo di misura e contabilità) e coordinamento sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE;

Visto il progetto, in un'unica fase esecutiva, degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE (CUP: I72G19000320001), redatto dal tecnico incaricato in data 16.10.2019, depositato al protocollo comunale n. 8717 in data 17.10.2019 ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 17.10.2019, che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico:

A) SOMME a BASE D'APPALTO		
1) a corpo	/	
2) a misura	35.561,41 €	
3) a corpo e misura	/	
4) in economia	/	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		35.561,41 €
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		1.600,00 €
6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		/
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		37.161,41 €
a) indagini geologiche	/	
b) rilievi del sito	/	
c) lavori in economia	/	
01) Rilievi, accertamenti, indagini		/
a) alla rete di energia elettrica	/	
b) alla rete telefonica	/	
c) altro	/	
02) Allacciamento a pubblici servizi		800,00 €
03) Imprevisti IVA inclusa		159,71 €
a) espropriazione terreni	/	
b) altro	/	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		/
a) occupazione terreni	/	
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	/	
05) Occupazione aree (da piano particellare)		/
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)		/
07) Compenso incentivante		743,23 €
a) onorari e spese	7.134,14 €	
b) contributo previdenziale (4%)	285,37 €	
c) IVA su spese tecniche (22%)	/	
08) Spese tecniche		7.419,51 €
a) onorari e spese	/	
b) contributo previdenziale (4%)	/	
c) IVA su spese di consulenza (22%)	/	
09) Spese per attività di consulenza o di supporto		/
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		/

11) Spese per pubblicità e notifiche	/	
12) Spese per opere d'arte	/	
a) analisi di laboratorio	/	
b) collaudo statico	/	
c) collaudo amministrativo	/	
d)	/	
e) contributo previdenziale (4%)	/	
f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)	/	
13) Spese per analisi e collaudi	/	
14) IVA su lavori all'aliquota del 10%	3.716,14 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		12.838,59 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)		50.000,00 €

Dato atto:

- **Che** l'importo complessivo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- **Che** le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Che**, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

Visto:

- **Che**, con lettera d'invito prot. n. 8830 in data 21.10.2019, è stato richiesto alla Ditta CEIE POWER S.p.A. di Guardiagrele (CH), attuale gestore dell'impianto di pubblica illuminazione comunale sulla base del provvedimento della Provincia di Chieti D.T. n. 432 del 18.05.2015 (Programma "Elena"), di formulare un'offerta economica per l'esecuzione dei lavori sopra specificati;
- **Che** nei termini assegnati, ovvero entro le ore 14:00 del 24.10.2019, non è pervenuta alcuna offerta da parte della Ditta CEIE POWER S.p.A.;
- **Che** pertanto, sulla base dei principi comunitari di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, ecc., con lettera d'invito prot. n. 8946 in data 24.10.2019 è stata consultata la Ditta TRAVAGLINI DOMENICO di Roccascalegna (CH), iscritta nell'elenco degli operatori economici a disposizione di questa Stazione Appaltante, istituito presso la Piattaforma Telematica della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giovanni Teatino, Torrecchia Teatina e Miglianico e raggiungibile al link: <https://cucsgt.acquistitelematici.it/>;
- **Che** nei termini assegnati, ovvero entro le ore 12:00 del 26.10.2019, è pervenuta l'offerta da parte della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO;

Vista la documentazione trasmessa dalla Ditta TRAVAGLINI DOMENICO ed acquisita al protocollo comunale n. 8989 e n. 9003 in data 26.10.2019, così costituita:

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato;
- Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e contestuale offerta economica, pari al ribasso dell'1,30% sull'importo dei lavori a base d'asta, oltre lavori migliorativi consistenti nell'installazione di n. 1 palo fotovoltaico aggiuntivo;
- Attestazione SOA in fase di rinnovo;

- Certificato di esecuzione lavori (allegato B1) relativo all'intervento di REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI, rilasciato dal Comune di Crecchio in data 09.10.2012;

Visto che, nei confronti della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO, si è proceduto, con esito favorevole, con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, acquisendo la seguente documentazione:

- elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese presso l'A.N.AC.;
- certificato generale del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante, TRAVAGLINI Domenico;
- visura al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- DURC prot. INAIL_17302645, con scadenza validità a tutto il 04.11.2019;

Considerato che l'offerta della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO risulta conveniente per il Comune, sulla base di una specifica valutazione operata dal RUP, che tiene conto sia dell'entità delle lavorazioni che della celerità richiesta per l'esecuzione delle opere;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Vista la restante normativa vigente in materia;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell'Ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione.
2. **Affidare alla Ditta TRAVAGLINI DOMENICO**, con sede in Via Fondo Valle Alento n. 70 - Roccasalegna (CH), c.f. TRVDNC59S22H442C P.IVA 01237030695, **l'esecuzione degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: efficientamento energetico;
 - b) oggetto del contratto: interventi di estensione dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia efficiente e di risparmio energetico presso la palestra comunale;
 - c) forma del contratto: scrittura privata;

d) clausole essenziali: riportate nel presente atto.

4. Prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari alla somma di **€ 36.699,11** (di cui € 35.099,11 per lavori ed € 1.600,00 per costi della sicurezza) oltre I.V.A. al 10% e lavori migliorativi consistenti nell'installazione di n. 1 palo fotovoltaico aggiuntivo.
5. Impegnare, pertanto, con la Ditta TRAVAGLINI DOMENICO, come sopra generalizzata, la somma complessiva di **€ 40.369,02** di cui € 36.699,11 per lavori ed oneri ed € 3.669,91 per I.V.A. al 10%.
6. Dare atto che gli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE risultano finanziati con contributo ex articolo 30, comma 1, Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34, la cui spesa trova imputazione sul codice 06.01-2.02.01.09.016 del Bilancio 2019/2021, cap. 9817.
7. Dare atto che l'affidamento in argomento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., per cui si riportano di seguito il CUP ed il CIG:
CUP: I72G19000320001;
CIG: 8079455130.
8. Per tener conto delle risultanze della presente procedura di affidamento, approvare il seguente **quadro economico di aggiudicazione:**

A.1.1) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta dell'1,30%	35.099,11 €	
A.1.2) Oneri/costi/lavori della sicurezza non soggetti a ribasso	1.600,00 €	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)		36.699,11 €
a) indagini geologiche	/	
b) rilievi del sito	/	
c) lavori in economia	/	
01) Rilievi, accertamenti, indagini	/	
a) alla rete di energia elettrica	/	
b) alla rete telefonica	/	
c) altro	/	
02) Allacciamento a pubblici servizi	800,00 €	
03) Imprevisti IVA inclusa	159,71 €	
a) espropriazione terreni	/	
b) altro	/	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	/	
a) occupazione terreni	/	
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	/	
05) Occupazione aree (da piano particellare)	/	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)	/	
07) Compenso incentivante	743,23 €	
a) onorari e spese	7.134,14 €	
b) contributo previdenziale (4%)	285,37 €	
c) IVA su spese tecniche (22%)	/	
08) Spese tecniche	7.419,51 €	
a) onorari e spese	/	
b) contributo previdenziale (4%)	/	
c) IVA su spese di consulenza (22%)	/	
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	/	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	/	
11) Spese per pubblicità e notifiche	/	
12) Spese per opere d'arte	/	
a) analisi di laboratorio	/	
b) collaudo statico	/	
c) collaudo amministrativo	/	
d)	/	
e) contributo previdenziale (4%)	/	
f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)	/	

13) Spese per analisi e collaudi	/	
14) IVA su lavori all'aliquota del 10%	3.669,91 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		12.792,36 €
TOTALE IMPORTO POST AGGIUDICAZIONE (A.2+B)		49.491,47 €
ECONOMIE DI GARA		508,53 €

- 9.** Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici.
- 10.** Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 11.** Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Amanda Giacchetti.
- 12.** Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del contratto.
- 13.** Attestare, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell'Ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare.
- 14.** Dare pubblicità al presente affidamento mediante pubblicazione dell'atto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche», ai sensi dei commi 10 e 12 dell'articolo 30 del DL crescita.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva,
Urbanistica e Lavori Pubblici
F.to Ing. Amanda Giacchetti